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QUALITATSSICHERUNGS-
VEREINBARUNG

(QSV)

zwischen

ERDRICH Umformtechnik GmbH,
Standort: Reiersbacher Str. 34, 77871 Renchen-Ulm;
Standort: Uber der Gebind 2, 99610 S6mmerda-Orlishausen:
und
Erdrich Umformtechnik s.r.o,
Cerveny dvir 1130/39, 79401 Krnov
(nachfolgend ,Erdrich® genannt)
(der jeweils bestellende Standort bzw. das jeweils bestellende Unternehmen wird auch ,Besteller”

genannt)

und

(nachfolgend ,Lieferant” genannt)
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1 Einleitung

Die Produkte von Erdrich werden weltweit im Automotive Business eingesetzt.

Die Geltung und Position von Erdrich auf dem Weltmarkt werden durch die Qualitéat der Produkte entscheidend
mitbestimmt. Die von dem Lieferanten gelieferten Teile, Materialien usw. sowie die von dem Lieferanten erbrachten
Leistungen flieBen in die Produkte von Erdrich ein. Die Qualitat der Lieferungen und Leistungen der Lieferanten hat
also unmittelbaren Einfluss auf die Produkte von Erdrich. Der Lieferant ist daher dem O - Fehler Ziel verpflichtet und
muss seine Leistungen dahingehend kontinuierlich optimieren.

Diese Qualitatssicherungsvereinbarung (nachfolgend ,QSV* genannt) soll dazu beitragen, eine gemeinsame
Qualitats- und Umweltstrategie zwischen der Erdrich-Firmengruppe (nachfolgend ,Erdrich“ genannt) und ihren
Lieferanten umzusetzen.

2 Anwendungsbereich

Diese QSV regelt die Qualitats- und Umweltanforderungen fiir alle Lieferungen und Leistungen in den Phasen
Prototypen, Vor-Serie und Serie sowie Ersatzteilversorgung (nachfolgend ,Lieferungen® genannt), die der Lieferant
wahrend ihrer Laufzeit fir Erdrich erbringt.

3 Grundsatze des Qualitats- und Umweltmanagements

3.1 Qualitatsmanagement

Der Lieferant ist fur die Qualitat der von ihm fir Erdrich erbrachten Lieferungen verantwortlich. Deshalb muss er tber
ein fir das Automotive Business geeignetes Qualititsmanagementsystem verfligen.

Der Lieferant verpflichtet sich daher, ein Qualititsmanagementsystem zu unterhalten und permanent anzuwenden,
das mindestens nach DIN EN ISO 9001 (jeweils aktuelle Ausgabe) zertifiziert und als solches von einer
akkreditierten dritten Registrierungsstelle registriert ist.

Die Anforderungen der DIN EN 1SO 9001 werden vorausgesetzt und deshalb nicht mehr ausdricklich in dieser QSV
festgelegt.

Der Lieferant verpflichtet sich, daflr zu sorgen, dass sein Qualitdtsmanagementsystem zusatzlich die sogenannten
automotiven Mindestanforderungen einhalt, die in dieser QSV nachfolgend beschrieben sind.

Er wird sein Qualitdtsmanagementsystem auf3erdem in Richtung IATF 16949 (jeweils aktuelle Ausgabe)
weiterentwickeln.

Von allen Lieferanten wird erwartet, dass sie die von ISO und AIAG festgelegten Mindeststandards einhalten; es gibt
jedoch zuséatzliche Anforderungen und Prozesse, die in diesem Dokument beschrieben werden und die spezifisch
fur Erdrich sind. Diese Anforderungen und Prozesse missen jederzeit eingehalten werden.

Alle Geschéfte, die vom Lieferanten getétigt werden, missen in Ubereinstimmung mit allen relevanten Bundes-,
Landes- und lokalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen.

3.2 Umweltmanagement

Erdrich erwartet von seinen Lieferanten einen schonenden und umsichtigen Umgang mit der Umwelt. Die Einfiihrung
eines Umweltmanagementsystems wird empfohlen, welches im besten Fall mit der Zertifizierung nach ISO 14001
abzuschlieRen ist.

Der Lieferant verpflichtet sich zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.
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4  Qualitditsmanagementsystem und seine Prozesse

4.1 Produkt- und Prozesskonformitéat

Die Produkte von Erdrich werden weltweit eingesetzt.

Die von dem Lieferanten in der Produktion eingesetzten Materialien, Teile usw. sowie die zur Produktion
eingesetzten Prozesse mussen alle geltenden gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften (insbesondere in Bezug
auf Umweltschutz und Sicherheit) erfillen.

4.2 Management von produktsicherheitsrelevanten Produkten und Prozessen gem. IATF
16949

Der Lieferant ist verpflichtet, Gber alle in der IATF 16949 (jeweils aktuelle Ausgabe) vorgesehenen Prozesse fir das
Management von produktsicherheitsrelevanten Produkten und Produktionsprozessen zu verfligen.

4.3 Product Safety & Conformity Representative

Der Lieferant benennt einen Product Safety & Conformity Representative (PSCR), der fur die Umsetzung der in
dieser QSV geregelten Anforderungen verantwortlich ist und Erdrich als Ansprechpartner zur Verfligung steht.

5 Unternehmensverantwortung (engl.: corporate responsibility)

Der Lieferant verpflichtet sich gemaf des von ihm unterzeichneten Verhaltenskodex der Geschéftspartner der
Erdrich Firmengruppe.

6 MalBnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen

6.1 Risikoanalyse

Der Lieferant hat geeignete praventive Risikoanalysen anzuwenden. Mindestanforderungen sind die Durchfiihrung
einer Herstellbarkeitsanalyse (siehe Abschnitt 8.1.1) sowie die Erstellung von Produkt-FMEAs und Prozess-FMEAs.

6.2 Notfallplane

Der Lieferant hat Notfallplane (sowohl betriebsbezogen als auch produktbezogen) zu erstellen. Jeder Notfallplan muss
alle Vorkehrungen festlegen, die es erméglichen, auch im Notfall die Versorgung mit dem Produkt aufrecht zu
erhalten. Jeder Notfallplan muss die méglichen Ereignisse, die zum Notfall filhren kénnen, wie z.B. Maschinendefekt,
Personalausfall, Informationssicherheit, Ausfall des Unterlieferanten oder Stromausfall usw. inklusive der jeweils
erforderlichen NotfallmaBhahmen abbilden.

Jeder Notfallplan muss jahrlich auf Wirksamkeit gepruft und ggf. angepasst werden. Sie sind Erdrich auf Verlangen
vorzulegen.

7 Dokumentation und Aufbewahrungspflichten

Der Lieferant ist verpflichtet, Aufzeichnungen Uber alle in dieser Vereinbarung festgelegten Qualitatssicherungs-
malnahmen (nachfolgend ,Dokumentation genannt) zu fihren.

Diese Dokumentation sowie Erstmuster, Prototypenteile und Referenzmuster sind fiir die Dauer von 15 Jahren nach
Serienauslauf aufzubewahren (siehe VDA Band 1).

Langere Aufbewahrungszeiten werden vor dem Hintergrund der Verjahrungsfristen von Produkthaftungsanspriichen
empfohlen.

Der Lieferant hat Erdrich auf Verlangen Einsicht in diese Dokumentation zu gewéhren.
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8 Produkt- und Prozessqualitat
8.1 Produkt- und Prozessentwicklung

8.1.1 Bewertung der Herstellbarkeit

Der Lieferant muss alle technischen Unterlagen, wie Spezifikationen, Zeichnungen, usw. (nachfolgend ,technische
Unterlagen® genannt), die Erdrich ihm im Zusammenhang mit einer Anfrage, einer Bestellung und/oder eines
Entwicklungs- oder Lieferauftrags Ubergibt, nach Erhalt prufen. Ist erkennbar, dass die in den technischen
Unterlagen festgelegten Forderungen an das Produkt nicht umsetzbar sind oder fehlerhafte, unklare oder
unvollstandige Beschreibungen beinhalten, so muss der Lieferant Erdrich unverziglich kontaktieren.

Der Lieferant muss eine Herstellbarkeitsanalyse geman der IATF 16949 (jeweils aktuelle Ausgabe) erstellen. Hierzu
hat der Lieferant in einem multidisziplinaren Team anhand der ihm Gibergebenen technischen Unterlagen die
Herstellbarkeit des Produktes und/oder des Prozesses zu Uberprifen. Die Analyse beinhaltet zudem die
Untersuchung der wirtschaftlichen und prozessfahigen Herstellbarkeit sowie die erforderliche Kapazitéat und
Ressourcen.

Die Herstellbarkeitsanalyse ist Voraussetzung fiir die Auftragsvergabe/Bestellung.

Das Ergebnis der Herstellbarkeitsanalyse ist zu dokumentieren. Die Ruckmeldung erfolgt mit dem Formular
.Herstellbarkeitsanalyse® (siehe www.erdrich.de — Lieferanten).

Auch durch sein Angebot an Erdrich bestétigt der Lieferant die technische Machbarkeit des angefragten Produktes.

8.1.2 Besondere Merkmale

Besondere Merkmale erfordern eine besondere Beachtung, da Abweichungen bei diesen Merkmalen Auswirkungen
auf die Produktsicherheit, die Lebensdauer, die Montagefahigkeit, die Funktion oder die Qualitat nachfolgender
Fertigungsschritte sowie gesetzliche Vorschriften haben kénnen.

Besondere Merkmale werden durch Erdrich vorgegeben. Bei fehlenden Vorgaben zu besonderen Merkmalen hat der
Lieferant eigensténdig Produkt- und Prozessmerkmale, die fir die Produktqualitat und Prozesssicherung sinnvoll
sind, auszuwahlen. Diese ergeben sich aus den Risikoanalysen des Lieferanten, z. B. aus Produkt- und/oder
Prozess-FMEAs.

Der Lieferant muss die jeweiligen besonderen Merkmale in allen relevanten Produkt- und Prozessunterlagen (z. B.
Zeichnung, FMEA, Risikoanalysen, Prif- und Produktionslenkungsplanen, Arbeitsanweisungen,
Werkstoffprifzeugnisse, Etiketten im Falle von D-Merkmalen) kennzeichnen und in allen relevanten
Planungsschritten besonders beriicksichtigen und Giberwachen.

Besondere Merkmale mussen statistisch Gberwacht werden. Sofern es keine anderweitige Festlegung gibt, gelten
die Fahigkeitswerte gemalf der IATF 16949 (jeweils aktuelle Ausgabe).

8.1.3 Prototypenprogramm

Fur Prototypteile ist bei jeder Anlieferung sowie bei Anderungen (Index/Sachnummer) ein Prototypenpriifbericht
vorzustellen.

Fur Prototypen und Vorserienteile sind zwischen Erdrich und Lieferant die Herstellungs- und Prifbedingungen
abzustimmen und zu dokumentieren. Ziel ist es, die Teile unter seriennahen Bedingungen herzustellen.

8.1.4 Produktfreigabeprozess (Produktionsprozess- und Produktfreigabe)

Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahren

Der Lieferant muss einen Produktions- und Produktfreigabeprozess in Ubereinstimmung mit den Anforderungen von
Erdrich einfihren, umsetzen und aufrechterhalten. Die Produktions- und Produktfreigabe erfolgt nach dem
Produktionsprozess und Produktfreigabeverfahren (PPF) des VDA Band 2 in der jeweils glltigen Ausgabe oder nach
dem Produktionsteileabnahmeverfahren PPAP der AIAG.

Eine Serienlieferung darf erst nach einer Produktions- und Produktfreigabe von Erdrich erfolgen.

Die Produktions- und Produktfreigabe entbindet den Lieferanten nicht von der Pflicht, mangelfreie, das heif3t
insbesondere zeichnungskonforme Produkte zu liefern. Insbesondere ist Erdrich berechtigt, Abweichungen von den
Spezifikationen, die bei der Produktions- und Produktfreigabe nicht festgestellt wurden, zu einem spéateren Zeitpunkt
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zu beanstanden.

Erstbemusterung

Fur die Produktions- und Produktfreigabe sind Erstmuster unter Serienbedingungen (Maschinen, Anlagen, Betriebs-
und Prufmittel, Serienbearbeitungsbedingungen) herzustellen.

Die Bemusterungsanforderungen sowie die Anzahl der zu fertigenden und zu prifenden Erstmuster werden von
Erdrich festgelegt.

Die Herstellungs- und Prifbedingungen sind zwischen Erdrich und Lieferant abzustimmen. Der Lieferant hat die
Einhaltung dieser Bedingungen zu dokumentieren. Die Prufergebnisse aller festgelegten Merkmale sind in einem
Erstmusterprifbericht zu dokumentieren.

Bei Nutzung externer Labore miissen diese nach ISO / IEC 17025 (oder national vergleichbar) akkreditiert sein.

Die Erstmuster sind gemaR den Bestellunterlagen zu liefern. Dabei ist die eindeutige Kennzeichnung als Erstmuster
und die Angabe des Fertigungsstandortes erforderlich.

Baugruppen, die nach einer Erdrich-/Kunden-Konstruktion gefertigt wurden, sind einschlie3lich der Einzelteile einer
Erstmusterpriifung zu unterziehen und Erdrich vorzustellen.

Erstmusterdokumentation

Die Erstmusterdokumentation ist zeitgleich mit den Erstmustern zu liefern. Erstmuster ohne
Erstmusterdokumentation kénnen nicht bearbeitet werden und fiihren zu einer Ablehnung. Bei Abweichungen ist
vom Lieferanten vorab eine schriftliche Genehmigung von Erdrich einzuholen und der Erstmusterdokumentation
beizufiigen. Erstmuster mit Abweichung, fir die keine Abweichungsgenehmigung vorliegt, werden bei Erdrich nicht
bearbeitet.

Erstmuster nach Datensatzen

Messungen muissen gegen das gultige 2D-/ 3D-Datenmodell durchgefuhrt werden. Die Anzahl der Messpunkte ist so
zu wahlen, dass alle Geometrien sicher bestimmt sind. Details des Modells und der Messung sind mit dem
zustandigen Qualitatsprojektmanager (QPM) von Erdrich zu vereinbaren.

Materialdatenerfassung
Die Materialdatenerfassung ist Bestandteil der Erstbemusterung. Die Eingabe der Daten erfolgt in das Internationale
Material Daten System (IMDS).

Prozessabnahme
Der Lieferant fuhrt auf Anforderung von Erdrich eine Prozessabnahme (ggf. inklusive Run@Rate) durch. Erdrich ist
berechtigt, die Prozessabnahme und das Run@Rate-Verfahren zu begleiten.

8.2 Sicherstellung der Produkt- und Prozessqualitat

8.2.1 Produktionslenkungsplan (PLP)

Der Lieferant muss einen Produktionslenkungsplan (nachfolgend ,PLP“ genannt) erarbeiten. Der PLP ist ein
Planungsmittel und muss aus der FMEA abgeleitet werden. Samtliche in der FMEA als qualitatsrelevant und von
Erdrich vorgegebenen besonderen Merkmale missen im PLP beinhaltet sein. Die Erstellung erfolgt in einem
fachubergreifenden Team und umfasst Wareneingangsprifung, Erstteil-, Zwischen- und Letztteilprifungen sowie
Requalifikationsprufungen.

Erstteilprifungen erfolgen mit jedem neuen Fertigungsauftrag, Letztteilprifungen mussen bei Auftragsende
durchgefiihrt werden.

In dem PLP sind die Ergebnisse sowie Erfahrungen von &hnlichen Prozessen und Produkten zu beriicksichtigen.
Der PLP ist fur die Vorserien- und Serienphase zu erstellen. Wenn von Erdrich verlangt, muss der Lieferant auch
einen PLP fir den Prototypenbau erstellen.

Fur alle im PLP definierten Arten von Prifungen, Messungen und fiir alle darin aufgefiihrten Prif- und Messsysteme
muss die Prifprozesseignung verifiziert werden. Hierfur sind Messsystemanalysen nach den gangigen Verfahren
der AIAG bzw. dem VDA, mindestens fur alle kritischen und besonderen Merkmale durchzuftihren und im Rahmen
des PPF oder PPAP vorzulegen.

Der Lieferant muss die AIAG Advanced Product Quality Planning ("APQP") firr alle neuen oder tiberarbeiteten
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Prozesse/Teile ubernehmen und die AIAGs APQP und die PCP fir alle fir Erdrich produzierten Teile verwenden.
Der Lieferant sollte im Besitz der neuesten Ausgabe aller AIAG Core Quality Tool Manuals sein, einschlie3lich
APQP, PPAP, FMEA, SPC (Statistical Process Control) und MSA (Measurement Systems Analysis).

Alle Einzelheiten zu den Anforderungen an Versand und Verpackung werden wéhrend der APQP-Aktivitaten oder
der Machbarkeitsstudie festgelegt. Alle Anforderungen werden vor der Einreichung des PPAP zwischen den
Lieferanten und Erdrich abgestimmt.

8.2.2 Total Productive Maintenance (TPM)

Der Lieferant muss fiir die vorausschauende und vorbeugende Wartung (TPM) von Maschinen/Geraten ein
effektives geplantes Gesamtsystem mit den folgenden Mindestanforderungen entwickeln, einfihren und
aufrechterhalten:

geplante Wartungsaktivitaten;

Verpackung und Schutz der Ausriistung, Werkzeuge und Messgeréte;
Verfligbarkeit der Ersatzteile fur die wichtigsten Fertigungsmittel;
Dokumentation, Bewertung und Verbesserung der Wartungsziele.

8.2.3 Management von Produktionswerkzeugen sowie Prif-, Mess- und Fertigungseinrichtungen

Die Prifungen durch den Lieferanten haben mit kalibrierten, geeigneten und fahigen Messmitteln zu erfolgen, die
von Art und Umfang her so auszulegen sind, dass alle vertragsgemalien Qualitditsmerkmale geprift werden kénnen.
Die Prifmittel missen in festgelegten Zeitabstanden tiberwacht werden, um sie einsatzbereit und gebrauchsfahig zu
halten.

Der Lieferant ist verpflichtet, alle Prif-, Mess- und Produktionsmittel in geregelten, angemessenen Abstanden
nachweisbar zu kalibrieren.
Bei Inanspruchnahme eines externen Kalibrierunternehmens muss dieses nachweisbar akkreditiert sein.

Der Lieferant muss die Werkzeuge, Priif-, Mess- und Fertigungseinrichtungen, die im Eigentum von Erdrich oder von
dem Kunden von Erdrich stehen, an einer sichtbaren Stelle dauerhaft kennzeichnen, so dass der Eigentimer und
die Verwendbarkeit jedes einzelnen Teiles bestimmbar sind.

8.2.4 Kennzeichnung und Ruckverfolgbarkeit

Der Lieferant gewahrleistet durch geeignete MalRnahmen der Produktionskennzeichnung, die Ruckverfolgbarkeit
und den liickenlosen Qualitatsnachweis aller Werkstoffe, Herstellprozesse und Produkte sicherzustellen. Hierzu
zahlt auch die Einhaltung des FIFO-Prinzips in der gesamten Lieferkette.

Die Rickverfolgbarkeit ist so zu gestalten, dass im Falle eines Fehlers/ Mangels eine Eingrenzung der fehler-/
mangelhaften Produkte innerhalb eines Arbeitstages mindestens bis zum entsprechenden Ladungstréager moglich
ist.

8.2.5 Requalifikationspriufung

Soweit nicht anders vereinbart, muss der Lieferant nachweisbar eine jahrliche Requalifizierung in vollem Umfang
gemal dem o. g. Prozess zur Erstbemusterung durchfihren. Im PLP ist die Requalifizierung als Bestandteil der
Prufungen aufzunehmen.

Der Lieferant fuhrt die Requalifizierung unaufgefordert durch und stellt Erdrich die Dokumentation auf Anfrage zur
Verfugung.

8.2.6 Prozessiuberwachung mittels CQI-Assessments

Sofern der Lieferant CQl-relevante Leistungen erbringt, ist er verpflichtet, die Anforderungen aus der AIAG bezlglich
der Bewertung technischer Prozesse durch jahrliche ,CQIl-Assessments” (Continuous Quality Improvement) im
eigenen Unternehmen sowie innerhalb seiner Lieferkette einzuhalten. Die Ergebnisse des jeweils aktualisierten CQI-
Assessments sind Erdrich unaufgefordert in Form des Deckblattes zur Verfigung zu stellen.
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8.2.7 Anderungsmanagement

Es gilt die Auslosematrix fur PPF-Verfahren in VDA Band 2 (nachfolgend ,Auslésematrix genannt).

Bei Anderungen entsprechend der Auslésematrix (nachfolgend ,Anderung* genannt) ist eine (neue)
Herstellbarkeitsanalyse und Erstbemusterung im Sinne der Ziffer 8.1.1 und Ziffer 8.1.4 erforderlich.

Eine beabsichtigte Anderung muss rechtzeitig vor dem geplanten Umstellungstermin angezeigt werden. Eine
Anderung darf nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch Erdrich umgesetzt werden.

8.2.8 Abweicherlaubnis

Der Lieferant darf Erdrich grundsétzlich nur Produkte ohne Qualitatsabweichungen liefern. Nur im Ausnahmefall
durfen Produkte mit Qualitatsabweichungen an Erdrich geliefert werden. Voraussetzung ist, dass das abnehmende
Erdrich-Werk dem Lieferanten vor Auslieferung eine Lieferfreigabe in Form einer Abweichgenehmigung erteilt hat.

Sollten Produkte mit Qualitatsabweichungen bereits an Erdrich ausgeliefert worden sein, ist Erdrich unverziiglich
schriftlich zu informieren.

Die Ursache fiir die Abweichung muss analysiert, Verbesserungsmalinahmen eingeleitet und ihre Wirksamkeit
Uberpruft werden.

Die Abweichgenehmigung muss auf den Lieferpapiern vermerkt werden. Die Ladungstrager sind entsprechend zu
kennzeichnen.

Eine von Erdrich erteilte Abweicherlaubnis entbindet den Lieferanten nicht von seiner Haftung fiir diese
Qualitatsabweichung.

8.3 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen

Der Lieferant ist fur die Qualitat der von ihm zugekauften Lieferungen und Leistungen und die Entwicklung seiner
Lieferanten, Unterauftragnehmer und Dienstleister (nachfolgend zusammen ,Unterlieferanten” genannt)
verantwortlich.

Alle anwendbaren gesetzlichen und behérdlichen Anforderungen und besonderen Produkt- und Prozessmerkmale
sowie die Verpflichtungen hieraus sind an die Unterlieferanten weiterzugeben.

Der Lieferant verpflichtet seine Unterlieferanten vertraglich entsprechend dieser QSV, so dass eine Durchgangigkeit
bei den QualitdtsmalRnahmen und Qualitatssystemen sichergestellt ist.

Der Lieferant ist verpflichtet, sich von der Wirksamkeit der Qualitditsmanagementsysteme seiner Unterlieferanten zu
Uberzeugen und muss einen ,Second Party"-Auditprozess in sein Lieferantenmanagement einbeziehen.

Erdrich kann von dem Lieferanten Nachweise daflr verlangen, dass der Lieferant sich von der Wirksamkeit des
Qualitdtsmanagementsystems bei seinen Unterlieferanten Uberzeugt hat.

Treten Qualitatsprobleme auf, die auf den Unterlieferanten zurtickzufiihren sind, ist der Lieferant verpflichtet, Erdrich
ein Audit bei dem Unterlieferanten zu ermoglichen.

Der Lieferant haftet fur das Verschulden seiner Erfullungsgehilfen und seiner Unterlieferanten und
Unterauftragsnehmer wie fir eigenes Verschulden.

9 Bewertung der Leistung

9.1 Statistische Prozesslenkung

Der Lieferant verpflichtet sich, seine Prozesse und Prozessablaufe kontinuierlich zu bewerten, Fehler zu analysieren
und geeignete Korrekturmaflinahmen durchzufuhren, um die Prozessfahigkeit zu erhalten, zu verbessern und alle
Forderungen zum Null-Fehler-Anspruch zu erfllen.

Prozessfahigkeitsuntersuchungen dienen als MaRstab fiir die Qualitatsfahigkeit der Prozesse. Fiir alle besonderen
Merkmale und ggf. flir weitere vereinbarte Priifmerkmale muss der Lieferant geeignete AbsicherungsmaRnahmen
einfihren und diese Erdrich auf Verlangen zur Verfiigung stellen.

Sofern von Erdrich keine weiteren, htherwertigen Anforderungen vorliegen, gelten zum Nachweis der
Prozessfahigkeit folgende Grenzen:
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e Maschinenfahigkeit: CmK = 1,67
e Vorlaufige Prozessfahigkeit: PpK =2 1,67
> 1,33 mit kontinuierlicher Verbesserung.

e langfristige Prozessfahigkeit:  CpK

Maschinenfahigkeitsuntersuchungen mussen im Rahmen der Bemusterung durchgefuhrt werden. Die
Prozessfahigkeit wird vom Lieferanten in der laufenden Serie dokumentiert und Erdrich auf Anfrage zur Verfiigung
gestellt.

Die Ermittlung der Fahigkeiten erfolgt gemaf3 Erdrich-Vorgabe entweder anhand VDA Band 4 oder AIAG Handbuch
SPC.

Abweichende Forderungen zu Prozessfahigkeit bzw. Prozessféahigkeitsindex werden gesondert vereinbart.
Kann die Prozessfahigkeit nicht eingehalten werden, ist der Lieferant verpflichtet, Erdrich zu informieren und
unverziiglich 100%-Prifungen durchzufihren, um die Auslieferung fehlerhafter Teile zu verhindern.

9.2 Internes Audit

Der Lieferant muss Uber einen internen Auditprozess verfligen. Dieser Prozess muss die Entwicklung und
Umsetzung eines internen Auditprogramms beinhalten, welches das gesamte QM-System abdeckt, einschlie3lich
der Durchfihrung von QM-Systemaudits, Prozessaudits in der Produktion und Produktaudits.

9.3 Audit beim Lieferanten

Erdrich ist berechtigt, durch ein Produkt- und Prozessaudit selbst festzustellen, ob der Lieferant die vereinbarten
Qualitatssicherungssysteme unterhélt. Audits erfolgen in jedem Fall nach einer vorherigen Ankiindigung und
Abstimmung.

Der Lieferant hat den Mitarbeitern von Erdrich oder den von Erdrich beauftragten Dritten wahrend der gewoéhnlichen
Geschaftszeiten Zutritt zu seinen Raumlichkeiten und Einsicht in qualitatsrelevante Dokumente zu gewahren sowie
alle erforderlichen Informationen zu den Lieferungen zur Einsichtnahme zur Verfugung zu stellen. Auf Anfrage
mussen diese Aufzeichnungen und Unterlagen zur Prifung zur Verfligung gestellt werden.

Der Lieferant stimmt zu, dass der Kunde von Erdrich und die von ihm beauftragten Dritten an einem solchen Audit
teilnehmen darf.

Diese Audits durch Erdrich entbinden den Lieferanten jedoch nicht von seiner Verantwortung gegentber Erdrich,
mangelfreie Lieferungen zu erbringen.

Erdrich teilt dem Lieferanten das Ergebnis des Audits mit. Sind aus Sicht von Erdrich Malinahmen erforderlich,
verpflichtet sich der Lieferant, innerhalb der von Erdrich gesetzten Frist einen MalRnahmenplan zu erstellen und
diesen entsprechend umzusetzen.

Der Lieferant ist verpflichtet, mit seinen Zulieferern entsprechende Regelungen zu vereinbaren, seine Zulieferer zu
auditieren und sicherzustellen, dass Erdrich in begriindeten Féllen, an der Auditierung eines Lieferanten teilnehmen
darf.

9.4 Lieferantenbewertung / Lieferantenentwicklungsziel / Eskalationsprozess

9.4.1 Lieferantenbewertung

Im Sinne der standigen Verbesserung bewertet Erdrich die Qualitats- und Lieferleistung der Lieferanten. Die
Bewertungsergebnisse werden in regelmaRigen Abstanden an die Lieferanten kommuniziert und dienen zugleich als
wichtiges Entscheidungskriterum bei der Vergabe neuer Auftrage.

9.4.2 Lieferantenentwicklungsziel / Eskalationsprozess

Grundsatzlich vereinbaren der Lieferant und Erdrich im Zuge der Lieferantenentwicklung als wichtigstes Ziel die
Umsetzung des Lieferantenbewertungsstatus ,A-Lieferant®.

Bei Abweichung ergeben sich die LieferantenentwicklungsmalRnahmen auf Basis des ,Eskalationsprozess fur
Lieferanten® in der jeweils aktuellsten Version (siehe Erdrich Homepage Erdrich Umformtechnik GmbH |
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Downloads).

10 Wareneingangskontrolle und MalRnahmen bei Reklamation/ Mangel

10.1 Wareneingangskontrolle

Der Lieferant ist verpflichtet, eine Warenausgangsprufung durchzufiuihren. Hierbei hat er vor allem nach den
vereinbarten Prufplanen vorzugehen.

Nach Wareneingang untersucht Erdrich die Produkte stichprobenartig auf Identitat und Menge (durch Abgleich von
Verpackungsbeschriftungen und Lieferscheinen mit der Bestellung) sowie &uf3erlich an der Verpackung erkennbare
Transportschaden. Eine weitergehende Prufungspflicht besteht nicht. Erdrich zeigt dem Lieferanten die hierbei
entdeckten Mangel unverziiglich an. Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand der verspateten Mangelriige.

10.2 MaBnahmen bei Reklamation/ Mangel

Bei jeder Feststellung eines Mangels wird eine Reklamation durch einen Priifbericht erstellt.

Nach Eingang einer Reklamation hat der Lieferant alle Mainahmen (z. B. SofortmaRnahmen, mittel- und langfristige
KorrekturmaRnahmen) an Erdrich in Form eines 8D-Berichts zu Ubermitteln. Sofern keine anderweitigen VVorgaben
dokumentiert sind, ist ein 3D-Bericht innerhalb 24 Stunden nach Eingang einer Beanstandung an Erdrich zu senden.
Der abschlieRende 8D-Report ist spatestens nach 10 Arbeitstagen zu tbermitteln.

Bei der Ursachenanalyse setzt der Lieferant geeignhete Methoden (z. B. Ishikawa-Ursache-Wirkungs-Diagramm, 5-
Why, No-Trouble-Found (NTF) nach VDA Band Schadteilanalyse Feld) ein. Der Lieferant ist fiir die Uberwachung
der Wirksamkeit der mittel- und langfristigen MaRnahmen zustandig. Der aufgetretene Fehler ist in der Prozess-
FMEA neu zu bewerten. Der PLP ist entsprechend anzupassen. Erdrich behalt sich eine Uberpriifung der
Wirksamkeit vor.
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11 Laufzeit / Schriftform / Anwendbares Recht / Gerichtstand

Diese QSV lauft auf unbestimmte Zeit. Jede Partei ist berechtigt, diese QSV mit einer Frist von 12 Monaten zu
kundigen.

Eine Kindigung hat schriftlich zu erfolgen.

Die Beendigung dieser QSV hat keine Auswirkung auf den Fortbestand der unter Geltung dieser QSV zwischen den
Parteien abgeschlossenen Vertrage, Rahmenbestellungen, Nominierungen usw. Fir diese gelten die Regelungen
dieser QSV bis zum Ende ihrer jeweiligen Laufzeit fort. Beginnt der Lieferant wahrend der Laufzeit dieser QSV mit
Tatigkeiten, die fur einen spateren Serienauftrag relevant sind (z.B. Entwicklungstatigkeiten, Produkt-/
Prozessanpassungen usw.), gelten die Regelungen dieser QSV ebenfalls fir diesen erst spater erteilten Auftrag im
Hinblick auf die Serie fort.

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleibt die Wirksamkeit der Gibrigen
Vertragsbestimmungen unberthrt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen verpflichten sich die Parteien, diese
durch erganzende Vereinbarungen zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bestimmung
am nachsten kommt.

Alle Anderungen oder Erganzungen dieser QSV miissen schriftlich erfolgen. Dies gilt auch fiir dieses
Schriftftormerfordernis.

Gerichtstand fir alle Streitigkeiten aus dieser QSV ist der Geschéftssitz von Erdrich.

Diese QSV unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Ubereinkommen iiber Vertrage iiber den
internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen.

Firmenstempel, Unterschriften Firmenstempel, Unterschriften
- Erdrich - - Lieferant -
Ort, Datum Ort, Datum
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